

## 令和5年度 発注予定工事について

令和 5 年 4 月 1 日

阿蘇市長 佐藤義興

本市で発注予定の工事について、別添発注予定工事一覧表のとおり公表します。  
なお、閲覧に際しては、下記の点に御注意ください。

### 記

- ①ここに掲載する内容は、令和5年4月1日現在で予定価格が250万円を超えると見込まれる建設工事の見通しであるため、実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されていない工事が発注される場合があります。
- ②閲覧期間は、令和6年3月31日までとします。
- ③お問い合わせは、発注予定一覧表に記載の各工事の主管課等をお願いします。
- ④電話・FAX・電子メール等によるお問い合わせはご遠慮ください。

# 発注予定工事一覧表

番号	工事名称	工事場所	工事種別及び概要		工事期間	入札・契約の方法	入札予定時期(四半期)	主管課
1	西平橋橋梁補修工事	的石	土木	施工延長L=7.7m	約5ヶ月	指名競争	第1四半期	建設課
2	上西黒川西町線区画線等設置工事	黒川	とび	施工延長L=5,600m	約6ヶ月	指名競争	第1四半期	建設課
3	道尻団地配水管更新工事	黒川	管	河川にパイプビーム管16m・空気弁の設置、既存配水管の撤去含む	約6ヶ月	指名競争	第1四半期	住環境課
4	農村公園あびかジョギングコース改修工事	黒川	舗装	施工延長L=70m	約3ヶ月	指名競争	第1四半期	教育課
5	阿蘇図書館LED照明設置工事	内牧	電気	LED照明への取替工事	約3ヶ月	指名競争	第1四半期	教育課
6	波野保健福祉センター空調改修工事	波野大字波野	機械	空調室外機2基、室内機9基更新	約5ヶ月	指名競争	第1四半期	波野支所
7	波野保健福祉センター照明器具改修工事	波野大字波野	電気	施設全館内照明LED化	約4ヶ月	指名競争	第1四半期	波野支所
8	乙姫保育園大規模改修工事	乙姫	建築	金属屋根(ガルバリウム鋼板)、給排水管の総入替、トイレの乾式化、施設全体の段差解消、遊具の更新(新規・再利用) 他	約12ヶ月	指名競争	第1四半期	福祉課
9	一の宮小学校放課後児童健全育成事業屋根改修工事	一の宮町宮地	屋根	屋根カバー工法GLカラー裏ペフ張、下地防水シート、既存樋関係撤去、作業足場 他一式	約3ヶ月	指名競争	第1四半期	福祉課
10	内牧第1汚水幹線管路補修工事	内牧	土木	施工延長L=56m	約2ヶ月	指名競争	第1四半期	上下水道課
11	ハイランド内配水管布設替工事	乙姫	水道	HPPEφ75～φ100 施工延長L=1,500m	約5ヶ月	指名競争	第1四半期	上下水道課
12	枳乙姫線道路舗装工事	永草	舗装	施工延長L=100m	約5ヶ月	指名競争	第2四半期	建設課
13	内牧幹線3号線側溝改修工事	内牧	土木	施工延長L=130m	約6ヶ月	指名競争	第2四半期	建設課
14	西坂の上線道路舗装工事	波野大字小地野	舗装	施工延長L=100m	約3ヶ月	指名競争	第2四半期	建設課

# 発注予定工事一覧表

番号	工事名称	工事場所	工事種別及び概要		工事期間	入札・契約の方法	入札予定時期(四半期)	主管課
15	馬場地区水路改修工事	一の宮町坂梨	土木	施工延長L=20m	約3ヶ月	指名競争	第2四半期	建設課
16	浜川宝泉1号線道路改良工事	内牧	土木	施工延長L=100m	約5ヶ月	指名競争	第2四半期	建設課
17	上西黒川成川線道路舗装工事	黒川	舗装	施工延長L=1,100m	約5ヶ月	指名競争	第2四半期	建設課
18	入鬼橋橋梁橋梁補修工事	波野大字中江	とび	施工延長L=7.5m	約4ヶ月	指名競争	第2四半期	建設課
19	泉川橋橋梁橋梁補修工事	西町	とび	施工延長L=11m	約4ヶ月	指名競争	第2四半期	建設課
20	内浜川2号橋橋梁橋梁補修工事	内牧	とび	施工延長L=6.8m	約4ヶ月	指名競争	第2四半期	建設課
21	市営住宅解体撤去工事(乙姫)	乙姫	解体	住宅解体撤去 1棟4戸	約4ヶ月	指名競争	第2四半期	住環境課
22	市営住宅解体撤去工事(南古神)	一の宮町宮地	解体	住宅解体撤去 1棟4戸	約4ヶ月	指名競争	第2四半期	住環境課
23	市営住宅解体撤去工事(小里)	小里	解体	住宅解体撤去 1棟4戸	約4ヶ月	指名競争	第2四半期	住環境課
24	波野小学校高圧電気更新工事	波野大字波野	電気	高圧電気設備一式の更新	約3ヶ月	指名競争	第2四半期	教育課
25	阿蘇体育館ロビー雨漏り改修工事	内牧	建築	面積A=192㎡	約3ヶ月	指名競争	第2四半期	教育課
26	市営住宅解体撤去工事(下り山)	西小園	解体	住宅解体撤去 2棟8戸	約4ヶ月	指名競争	第2四半期	住環境課
27	ふるさと農道整備工事	黒流	舗装	施工延長L=150m	約4ヶ月	指名競争	第2四半期	農政課
28	阿蘇中部地区広域農道路肩舗装工事	小野田 他	土木	施工延長L=650m	約4ヶ月	指名競争	第2四半期	農政課

# 発注予定工事一覧表

番号	工事名称	工事場所	工事種別及び概要		工事期間	入札・契約の方法	入札予定時期(四半期)	主管課
29	阿蘇中央農免農道排水施設整備工事	一の宮町宮地	土木	施工延長L=180m	約5ヶ月	指名競争	第2四半期	農政課
30	阿蘇中部地区広域農道舗装打替工事	狩尾 他	舗装	施工延長L=200m	約5ヶ月	指名競争	第2四半期	農政課
31	三閑地区農道整備工事	一の宮町三野	土木	施工延長L=80m	約6ヶ月	指名競争	第2四半期	農政課
32	農村環境改善センター改修工事	内牧	建築	改築工事A=56㎡、屋根改修工事A=1,279㎡他	約8ヶ月	指名競争	第2四半期	農政課
33	温泉・井水ポンプ更新工事	黒川	土木	温泉源深井戸水中ポンプ入替工事 深井戸水中ポンプ入替工事	約6ヶ月	随意契約	第2四半期	まちづくり課
34	黒川(南黒川)地区污水管渠整備工事(3工区)	黒川	土木	施工延長L=200m	約4ヶ月	指名競争	第2四半期	上下水道課
35	黒川(南黒川)地区污水管渠整備工事(4工区)	黒川	土木	施工延長L=300m	約7ヶ月	指名競争	第2四半期	上下水道課
36	黒川(南黒川)地区污水管渠整備工事(5工区)	黒川	土木	施工延長L=200m	約4ヶ月	指名競争	第2四半期	上下水道課
37	黒川6号マンホールポンプ場機械電気設備工事	黒川	電気	機械設備・電気設備 一式	約4ヶ月	指名競争	第2四半期	上下水道課
38	黒川第4配水池計測設備更新工事	乙姫	電気	通信設備・量水器 一式	約5ヶ月	指名競争	第2四半期	上下水道課
39	殿塚水源地施設改修工事	的石	水道	水源地配管改修 一式	約5ヶ月	指名競争	第2四半期	上下水道課
40	白粧原線配水管布設替工事	一の宮町宮地	水道	HPPE φ75 施工延長L=130m	約3ヶ月	指名競争	第2四半期	上下水道課
41	駒立地区配水管布設替工事	一の宮町宮地	水道	HPPE φ75 施工延長L=140m	約3ヶ月	指名競争	第2四半期	上下水道課
42	一の宮第3配水場管理棟解体工事	一の宮町宮地	水道	管理棟解体 一式	約3ヶ月	指名競争	第2四半期	上下水道課

## 発注予定工事一覧表

番号	工事名称	工事場所	工事種別及び概要		工事期間	入札・契約の方法	入札予定時期(四半期)	主管課
43	内牧幹線4号線配水管布設替工事	内牧	水道	HPPE φ 100～φ 150 施工延長L=254m	約4ヶ月	指名競争	第2四半期	上下水道課
44	小里中央線配水管布設替工事	小里	水道	HPPE φ 100 施工延長L=178m	約3ヶ月	指名競争	第2四半期	上下水道課
45	番出成川線配水管布設替工事	内牧	水道	HPPE φ 75 施工延長L=100m	約3ヶ月	指名競争	第2四半期	上下水道課
46	枳乙姫線配水管布設替工事	永草	水道	HPPE φ 150 施工延長L=100m	約3ヶ月	指名競争	第2四半期	上下水道課
47	県道別府一の宮線配水管布設替工事	一の宮町三野	水道	GX φ 250 施工延長L=150m	約5ヶ月	指名競争	第2四半期	上下水道課
48	下水道工事に伴う配水管布設替工事	黒川	水道	PEP φ 30～φ 50 施工延長L=121m	約5ヶ月	指名競争	第2四半期	上下水道課
49	市役所本庁舎等LED照明設置工事	一の宮町宮地	電気	LED照明 約1,200灯取替え	約9ヶ月	指名競争	第2四半期	企画財政課
50	内牧幹線4号線道路舗装工事	内牧	舗装	施工延長L=260m	約3ヶ月	指名競争	第3四半期	建設課
51	阿蘇神社線道路舗装工事	一の宮町宮地	舗装	施工延長L=540m	約3ヶ月	指名競争	第3四半期	建設課
52	小里中央線道路舗装工事	小里	舗装	施工延長L=140m	約2ヶ月	指名競争	第3四半期	建設課
53	下西河原塩井線道路舗装工事	一の宮町中通	舗装	施工延長L=450m	約4ヶ月	指名競争	第3四半期	建設課
54	成川中通線道路舗装工事	役犬原	舗装	施工延長L=450m	約4ヶ月	指名競争	第3四半期	建設課
55	上無田線道路新設工事	一の宮町三野	土木	施工延長L=100m	約6ヶ月	指名競争	第3四半期	建設課
56	三久保川橋橋梁橋梁補修工事	三久保	とび	施工延長L=5.8m	約4ヶ月	指名競争	第3四半期	建設課

## 発注予定工事一覧表

番号	工事名称	工事場所	工事種別及び概要		工事期間	入札・契約の方法	入札予定時期(四半期)	主管課
57	車帰水路改修工事	車帰	土木	施工延長L=30m	約3ヶ月	指名競争	第3四半期	建設課
58	滝水川河川改修工事	波野大字滝水	土木	施工延長L=12.2m	約4ヶ月	指名競争	第3四半期	建設課
59	古閑川河川改修工事	黒川	土木	施工延長L=10m	約3ヶ月	指名競争	第3四半期	建設課
60	阿蘇駅前噴水公園噴水設備修繕工事	黒川	機械	阿蘇駅前噴水設備修繕工事	約6ヶ月	随意契約	第3四半期	まちづくり課
61	宝泉成川線配水管新設工事	内牧	水道	HPPE φ 75 施工延長L=90m	約3ヶ月	指名競争	第3四半期	上下水道課
62	県道河陰阿蘇線配水管移設工事	狩尾	水道	HPPE φ 150 施工延長L=85m	約5ヶ月	指名競争	第3四半期	上下水道課