

## 平成 3 0 年度 発注予定工事について

平成 30 年 4 月 3 日

阿蘇市長 佐藤義興

本市で発注予定の工事について、別添発注予定工事一覧表のとおり公表します。  
なお、閲覧に際しては、下記の点に御注意ください。

### 記

ここに掲載する内容は、平成 3 0 年 4 月 1 日現在で予定価格が 2 5 0 万円を超えると見込まれる  
建設工事の見通しであるため、実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されて  
いない工事が発注される場合があります。  
閲覧期間は、平成 3 1 年 3 月 3 1 日までとします。  
お問い合わせは、発注予定一覧表に記載の各工事の主管課等をお願いします。  
電話・F A X・電子メール等によるお問い合わせはご遠慮ください。

# 発注予定工事一覧表

番号	工事名称	工事場所	工事種別及び概要		工事期間	入札・契約の方法	入札予定時期(四半期)	主管課
1	ふるさと農道緊急整備事業 南油町地区整備工事	一の宮町宮地	土木	施工延長 L=262m	約5ヶ月	指名競争	第1四半期	農政課
2	高田金能田線道路改良工事(1工区)	一の宮町宮地	土木	施工延長 L=70m	約4ヶ月	指名競争	第1四半期	建設課
3	高田金能田線道路改良工事(2工区)	一の宮町宮地	土木	防護柵設置 L=90m	約4ヶ月	指名競争	第1四半期	建設課
4	池田赤溝線道路改良工事(1工区)	一の宮町中通	土木	施工延長 L=200m	約4ヶ月	指名競争	第1四半期	建設課
5	下西河原塩井線道路改良工事(1工区)	一の宮町三野	土木	施工延長 L=70m	約5ヶ月	指名競争	第1四半期	建設課
6	草原川河川災害復旧工事(その3)	乙姫	土木	施工延長 L=306m	約6ヶ月	指名競争	第1四半期	建設課
7	今村川河川改修工事(1工区)	一の宮町宮地	土木	施工延長 L=30m	約4ヶ月	指名競争	第1四半期	建設課
8	今村川河川改修工事(2工区)	一の宮町宮地	土木	施工延長 L=30m	約3ヶ月	指名競争	第1四半期	建設課
9	阿蘇体育館改修工事	内牧	建築	第1体育館北側豎樋改修、第2体育館玄関ポーチ改修等	約3ヶ月	指名競争	第1四半期	教育課
10	アゼリア21玄関内樋改修工事	一の宮町宮地	建築	玄関内樋改修	約3ヶ月	指名競争	第1四半期	教育課
11	大角田小野田線(大角田橋上部工)橋梁災害復旧工事	小野田	とび	上部工架設 L=11.6m	約4ヶ月	指名競争	第1四半期	建設課
12	内牧幹線4号線(新橋)橋梁災害復旧工事	内牧	とび	上部工移動 一式	約8ヶ月	指名競争	第1四半期	建設課
13	上の小屋甲賀無田線(新小野橋)橋梁災害復旧工事	狩尾	とび	上部工移動 一式	約8ヶ月	指名競争	第1四半期	建設課
14	今町鷲の石1号線(杉馬場橋)橋梁災害復旧工事	今町	とび	胸壁補強工 一式	約6ヶ月	指名競争	第1四半期	建設課
15	永草尾ヶ石線(下田代橋)橋梁災害復旧工事	狩尾	とび	胸壁打替工 一式	約6ヶ月	指名競争	第1四半期	建設課

# 発注予定工事一覧表

番号	工事名称	工事場所	工事種別及び概要		工事期間	入札・契約の方法	入札予定時期(四半期)	主管課
16	石塚団地屋根改修工事	一の宮町宮地	屋根	屋根改修(4棟)	約2ヶ月	指名競争	第1四半期	住環境課
17	坊中南団地屋根改修工事	黒川	屋根	屋根改修(4棟)	約2ヶ月	指名競争	第1四半期	住環境課
18	一の宮第3配水場電気設備更新工事	一の宮町宮地	電気	機器更新 一式	約6ヶ月	指名競争	第1四半期	水道課
19	阿蘇市農村環境改善センター空調設備交換工事	内牧	管	空調機交換	約2ヶ月	指名競争	第1四半期	農政課
20	神楽苑空調機設置工事	波野大字小地野	管	空調機新設	約2ヶ月	指名競争	第1四半期	まちづくり課
21	内牧中央線舗装工事	内牧	舗装	施工延長 L=470m	約4ヶ月	指名競争	第1四半期	建設課
22	湯浦中央線道路災害復旧工事	湯浦	舗装	施工延長 L=301m	約3ヶ月	指名競争	第1四半期	建設課
23	車帰橋下鶴線道路災害復旧工事(その1)	的石	舗装	施工延長 L=67m	約3ヶ月	指名競争	第1四半期	建設課
24	車帰10号線道路災害復旧工事	車帰	舗装	施工延長 L=244m	約5ヶ月	指名競争	第1四半期	建設課
25	波野保健福祉センター浴室リフト更新工事	波野大字波野	機械	介護リフト設置	約4ヶ月	指名競争	第1四半期	波野支所
26	はな阿蘇美バックヤード改修工事	小里	機械	遮光カーテン(花き用)取換等	約2ヶ月	指名競争	第1四半期	まちづくり課
27	広域農道配水管新設工事	小野田	水道	施工延長 L=860m	約6ヶ月	指名競争	第1四半期	水道課
28	阿蘇市営住宅解体撤去工事(小里団地)	小里	解体	解体(CB造 5棟20戸)	約2ヶ月	指名競争	第1四半期	住環境課
29	車帰2号線道路災害復旧工事(その2)	車帰	土木	施工延長 L=145m	約5ヶ月	指名競争	第2四半期	建設課
30	黒川地区污水管渠整備工事(1工区)	黒川	土木	開削(150) L=340m	約6ヶ月	指名競争	第2四半期	住環境課

# 発注予定工事一覧表

番号	工事名称	工事場所	工事種別及び概要		工事期間	入札・契約の方法	入札予定時期(四半期)	主管課
31	黒川地区污水管渠整備工事(2工区)	黒川	土木	開削(150) L=510m	約6ヶ月	指名競争	第2四半期	住環境課
32	中江配水池改築工事	波野大字中江	土木	RC配水池 V=20m <sup>3</sup>	約6ヶ月	指名競争	第2四半期	水道課
33	中道配水池改築工事	波野大字新波野	土木	RC配水池 V=10m <sup>3</sup>	約6ヶ月	指名競争	第2四半期	水道課
34	災害公営住宅古神団地建築工事	一の宮町宮地	建築	災害公営住宅建設(RC造2階 2棟)	約9ヶ月	指名競争	第2四半期	住環境課
35	災害公営住宅小里団地建築工事	小里	建築	災害公営住宅建設(RC造2階 2棟)	約9ヶ月	指名競争	第2四半期	住環境課
36	災害公営住宅大道団地建築工事	波野大字波野	建築	災害公営住宅建設(木造平屋 6戸)	約6ヶ月	指名競争	第2四半期	住環境課
37	黒川線(尾籠橋上部工)橋梁災害復旧工事	一の宮町中通	とび	上部工架設 L=39.3m	約8ヶ月	指名競争	第2四半期	建設課
38	車帰橋下鶴線(下鶴橋上部工)橋梁災害復旧工事	的石	とび	上部工架設 L=45.2m	約7ヶ月	指名競争	第2四半期	建設課
39	車帰3号線(井川下橋上部工)橋梁災害復旧工事	車帰	とび	上部工架設 L=8.6m	約6ヶ月	指名競争	第2四半期	建設課
40	中門橋橋梁補修工事	西湯浦	とび	橋梁補修 一式	約4ヶ月	指名競争	第2四半期	建設課
41	桑の本橋橋梁補修工事	一の宮町手野	とび	橋梁補修 一式	約5ヶ月	指名競争	第2四半期	建設課
42	狩尾幹線道路災害復旧工事	狩尾	舗装	施工延長 L=230m	約4ヶ月	指名競争	第2四半期	建設課
43	的石檜山線道路災害復旧工事	的石	舗装	施工延長 L=99m	約2ヶ月	指名競争	第2四半期	建設課
44	内牧幹線4号線配水管布設替工事	内牧	水道	施工延長 L=1102m	約6ヶ月	指名競争	第2四半期	水道課
45	東黒川地区配水管布設替工事	黒川	水道	施工延長 L=413m	約6ヶ月	指名競争	第2四半期	水道課

# 発注予定工事一覧表

番号	工事名称	工事場所	工事種別及び概要		工事期間	入札・契約の方法	入札予定時期(四半期)	主管課
46	坊中地区配水管布設替工事	黒川	水道	施工延長 L=318m	約6ヶ月	指名競争	第2四半期	水道課
47	草千里配水管布設替工事	黒川	水道	施工延長 L=580m	約6ヶ月	指名競争	第2四半期	水道課
48	ハイランド地区配水管布設替工事	乙姫	水道	施工延長 L=430m	約6ヶ月	指名競争	第2四半期	水道課
49	高田金能田線配水管布設替工事	一の宮町宮地	水道	施工延長 L=160m	約6ヶ月	指名競争	第2四半期	水道課
50	油町線配水管新設工事	一の宮町宮地	水道	施工延長 L=270m	約6ヶ月	指名競争	第2四半期	水道課
51	県道別府一の宮線配水管布設替工事	一の宮町手野	水道	施工延長 L=140m	約6ヶ月	指名競争	第2四半期	水道課
52	阿蘇山上ガードロープ等改修工事	黒川	土木	施工延長 L=635m	約3ヶ月	指名競争	第3四半期	観光課
53	内牧堤防線防護柵設置工事	内牧	土木	施工延長 L=620m	約5ヶ月	指名競争	第3四半期	建設課
54	赤水殿村6号線道路改良工事	赤水	土木	施工延長 L=50m	約3ヶ月	指名競争	第3四半期	建設課
55	成川中通線道路改良工事(1工区)	役犬原	土木	施工延長 L=100m	約6ヶ月	指名競争	第3四半期	建設課
56	成川中通線道路改良工事(2工区)	役犬原	土木	施工延長 L=150m	約6ヶ月	指名競争	第3四半期	建設課
57	生出線道路改良工事	一の宮町三野	土木	施工延長 L=70m	約4ヶ月	指名競争	第3四半期	建設課
58	下西河原塩井線道路改良工事(2工区)	一の宮町三野	土木	施工延長 L=100m	約6ヶ月	指名競争	第3四半期	建設課
59	下西河原塩井線道路改良工事(3工区)	一の宮町三野	土木	施工延長 L=100m	約6ヶ月	指名競争	第3四半期	建設課
60	池田赤溝線道路改良工事(2工区)	一の宮町中通	土木	施工延長 L=210m	約5ヶ月	指名競争	第3四半期	建設課

