

平成30年4月分 入札結果一覧 26件

入札番号	入札日	区分	件名	落札者	予定価格 (税込)	落札額 (税込)	主管課
1	H30.4.5	建設工事	木落線道路災害復旧工事(その7)	(有)大谷工業	40,629,600	40,500,000	建設課
2	H30.4.5	建設工事	木落線道路災害復旧工事(その10) 他3件合冊	(有)大谷工業	13,385,520	13,284,000	建設課
3	H30.4.5	建設工事	的石川河川災害復旧工事	(株)村本建設工業	28,756,080	28,620,000	建設課
4	H30.4.5	建設工事	草原川河川災害復旧工事(その1)		16,655,760	入札不調	建設課
5	H30.4.5	建設工事	草原川河川災害復旧工事(その2)	(有)宮崎開発	26,021,520	25,909,200	建設課
6	H30.4.5	建設工事	白下川河川災害復旧工事	(有)後藤造林建設	14,015,160	13,942,800	建設課
7	H30.4.5	建設工事	車帰3号線道路災害復旧工事(その1) 他2件合冊	(株)村本建設工業	6,619,320	6,588,000	建設課
8	H30.4.5	建設工事	浜川河川災害復旧工事	(株)森企業	6,777,000	6,760,418	建設課
9	H30.4.5	建設工事	狩尾山崎線道路災害復旧工事(その2)	(有)鶴田工務店	4,550,040	4,482,000	建設課
10	H30.4.17	物品・業務委託	阿蘇市立阿蘇・内牧小学校印刷機リース	松谷文華堂	1,010,880	1,006,344	教育課
11	H30.4.17	物品・業務委託	阿蘇市立阿蘇中学校印刷機リース	松谷文華堂	1,010,880	1,006,344	教育課
12	H30.4.24	建設工事	水洗川河川災害復旧工事(その1)	(有)渡辺スナオ商会	6,062,040	6,048,000	建設課
13	H30.4.24	建設工事	水洗川河川災害復旧工事(その2)	(有)渡辺スナオ商会	9,534,240	9,504,000	建設課
14	H30.4.24	建設工事	西の平川河川災害復旧工事		17,575,920	入札不調	建設課
15	H30.4.24	建設工事	宮田川他1河川河川災害復旧工事	(株)村本建設工業	8,287,920	8,229,600	建設課
16	H30.4.24	建設工事	笹倉川河川災害復旧工事	(有)岩下建設	6,352,560	6,339,600	建設課
17	H30.4.24	建設工事	上ノ原下大道線道路災害復旧工事(その2)	(有)後藤造林建設	14,824,080	14,742,000	建設課
18	H30.4.24	建設工事	笹川河川災害復旧工事	(有)あそ外輪園	3,891,240	3,854,520	建設課
19	H30.4.24	建設工事	馬場川河川災害復旧工事	(有)一久産業	4,881,600	4,849,200	建設課
20	H30.4.24	建設工事	紅地川河川災害復旧工事	大津建設	3,466,800	3,434,400	建設課
21	H30.4.24	建設工事	二本松川河川災害復旧工事	(有)あそ外輪園	2,052,000	2,029,320	建設課
22	H30.4.24	建設工事	柿川河川災害復旧工事		3,936,600	入札不調	建設課
23	H30.4.24	建設工事	丹徳坊線道路災害復旧工事	(有)栄産業	1,949,400	1,928,880	建設課
24	H30.4.24	建設工事	上ノ原下大道線道路災害復旧工事(その1)	(株)丹建設	2,899,800	2,883,600	建設課
25	H30.4.24	建設工事	中江横道線道路災害復旧工事		2,885,760	入札不調	建設課
26	H30.4.24	建設工事	赤仁田原山線道路災害復旧工事		1,774,440	入札不調	建設課